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ANEXO 1

ANEXO A. TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES".
“ESPECIFICACIONES GENERALES”

1.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No.: LO-013-J2Z-013J2Z99-N20-2023
RUBRO: “REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA
MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI".

EI LICITANTE debera enterarse del contenido de los Términos de Referencia (especificaciones
generalesy particulares), asi como del plano anexo que sera entregado en la Convocatoria, que
son parte integrante de éstas, por lo que deberan ser incluidos en este documento y seran
devueltos junto con las especificaciones particulares firmados de conocimiento.
Regiran las especificaciones generales de la secretaria de Comunicacionesy Transportes (SCT).
En los casos en los que no existe Norma de la dltima edicion de la Normatividad para la
Infraestructura del Transporte, se aplicaran las Normas para Construccién e Instalaciones de la
SCT,; ademas de las siguientes Leyes y Reglamentos que se describen a continuacién:

—  Ley de Puertos y su Reglamento.

—  Ley General del Equilibrio Ecolégico y Protecciéon al Ambiente y sus Reglamentos

— Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos en materia de Higiene y Salud Ocupacional.

— Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos, y su Reglamento

1.2 DOCUMENTOS DEL SGI “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO".

Ademas de dar cumplimiento a la Politica y Objetivos del SCI, para la ejecucién de los trabajos
el CONTRATISTA debera sujetarse a lo establecido en los documentos del SGI que incluyen los
siguientes controles operacionales:

—  Guia para la aplicaciéon de los controles operacionales ASPN-SM-SGI-G-01.

— Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

— Procedimiento de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales y riesgos e
implementacion de controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

— Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias ASPN-GUA-GOI-
R-02.

—  Procedimiento para Control de Acceso al Recinto Portuario y Oficinas de ASIPONA
GUAYMAS API-GUA-GOI-P-20.

—  Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-11.
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13 REGISTRO EN PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS)

Como parte de la implementacion del nuevo sistema para credenciales, todas las empresas
gue ingresan a las instalaciones de ASIPONA Guaymas deberan de solicitar su registro en el
PIS (Puerto Inteligente Seguro), el cual pasara por un proceso de validacién de informacién y
de documentos registrados para posteriormente asignar las credenciales de acceso.

Dentro del mddulo de acuerdo a usuario (ADU) se encuentra la guia para realizar el registro de
la empresa https:;//academia.puertointeligenteseguro.com.mx/course/view.php?id=2

Dicho trédmite se llevara a cabo en https://www.puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio en el
maodulo Servicios-Registro de usuario PIS.

Cuando la empresa cuente con sus credenciales de acceso, debera de ingresar al Portal de
Puerto Inteligente Seguro y registrar empleados, vehiculos, choferes de transporte y vehiculos
de carga.

ASIPONA Guaymas validara toda la informacién de personas y vehiculos registrada por las
empresas en el portal de Puerto Inteligente Seguro.

En caso de rechazo, ASIPONA remitird los comentarios del motivo de rechazo.

En caso de ser validado de forma satisfactoria, el sistema permitira imprimir esa identificacion,
ya sea de empleado, vehiculo, chofer transportista o vehiculo de carga.

Todas las empresas que tienen algun tipo de actividad dentro de las instalaciones de ASIPONA
Guaymas, deberan de contar con sus claves de acceso al portal de puerto inteligente seguroy
el registro de su personal y vehiculos con los que cuenta, asi como sus respectivas tarjetas de
acceso.

ASIPONA Guaymas Iniciara el Proceso de migracidn de servicios e integracidn de
infraestructura al PIS.

ASIPONA Guaymas Iniciara con la transferencia de conocimientos a las empresas a fin de que
conozcan la forma de interactuar en el sistema con cada una de las autoridades que
interoperaran.

Esta primera implementacion del PIS corresponde a la generacién de una base de datos
maestra, esto no interviene con la forma actual de operacién al momento de ingresar al puerto.

Todos los tramites de acceso de personal, transportes y choferes se llevaran a cabo como se
hacen actualmente. La integracidon de la comunidad portuaria al PIS se realizard de forma
paralela a los procesos actuales.

La informacidén que se genere de los registros del PIS no tendra ninguna validez hasta que
ASIPONA Guaymas comunique el cambio de plataforma, pero es importante tener el registro
total con la finalidad de que la transicién de una plataforma a otra se realice de forma
transparente y ordenada.

Pagina 3 de 53

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
Julio 2023

2023

. Francisco
TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

“REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI".



MARINA

s
‘aisTRACIoN DEL ST
ORTuARIG ARG

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013-J2Z-01332Z99-N20-2023

CONVOCATORIA PARA “REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA
MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI”

1.4 OBIJETIVO

La Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas tiene como objetivo la
rehabilitacion del cerco perimetral de las instalaciones de la APPI.

1.5 LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La obra se desarrollara en carretera al varadero Nacional km 6.6 Las Playitas en las instalaciones
de ASIPONA, en Guaymas, Sonora.

Ubicacion del proyecto.

1.6 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos relativos a “REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA
MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI"”, consisten en la rehabilitacién del cerco
perimetral de las instalaciones de la APPI, mediante el desarrollo de barda de block 15x20x40
de 2.50 m de altura, malla ciclénica calibre 11 de 2.50m de altura y concertina CBT-65.

1.7 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, seran éstas Ultimas las que
rijan la construccion de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el
orden de prioridades sera el siguiente:

a) Catéalogo de Conceptos
b) Especificaciones

c) Normas

d) Planos
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El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
Documento AE 10.- Catalogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se
compone la propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nUmero de norma y especificacion
indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que
si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niUmero no aparezca dichas disposiciones
deberan ser consideradas.

Se debera de considerar en toda la ejecucién de los trabajos el equipo de seguridad adecuado
a las actividades a realizar por el personal y la adecuada senalizacién en la obra.

Todos los residuos generados por parte de la obra se deberan disponer de manera correcta en
cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la Prevencién y Gestién Integral de los
Residuos, y su Reglamento. Asi mismo, deberan de presentar el manifiesto de disposicion final
de los mismos.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para efectos de definicidn de los términos que se emplearan, en lo sucesivo se entendera por:

ASIPONA GUAYMAS Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A.
de C.V.
EL LICITANTE Empresa interesada para participar en la licitacion/ La

persona fisica y/o moral que participe en cualquier
procedimiento de licitacién publica.

LA CONVOCANTE Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

PRESTADOR DE Persona ejecutante de la obra/ persona fisica y/o moral con la

SERVICIOS que LA ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se

le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

RESIDENTE DE OBRA Servidor PuUblico designado por la ENTIDAD quien fungira
como su representante ante el PRESTADOR DE SERVICIOS y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos incluyendo |la aprobacion de
las estimaciones presentadas por los contratistas / Persona
designada por escrito por la ASIPONA GUAYMAS para
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos que ejecuta
el Contratista.

SUPERINTENDENTE DE Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la
SUPERVISION supervision de los trabajos.
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SUPERINTENDENTE DE Persona fisica que el PRESTADOR DE SERVICIOS presente a

CONSTRUCCION la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para
su representacion durante el transcurso de los trabajos. La
ENTIDAD aprobara su nombramiento si a su juicio es la
persona adecuada. / Representante del contratista ante la
ASIPONA GUAYMAS para cumplir con los términos vy
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos

OBRA Trabajos de construccidn, reconstruccidén y mantenimiento,
motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.
PROYECTO Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de

calculo y descriptivas, especificaciones particulares vy
generales aplicables, normas, documentos, datos e
informacidn a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

BITACORA Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve
como medio de comunicacion electréonica entre las partes
que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo
de los trabajos y en el que deberan referirse los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de la
obra y servicios relacionados con la misma.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

NORMAS Contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES, emitid la Secretaria de
Comunicacionesy Transportes edicidon 1984 y/o, Los requisitos
minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccién, la ASIPONA GUAYMAS
establece para asegurar gque los materiales y equipos de
instalacion permanente gque se utilizan en la obra son los

adecuados.
ESPECIFICACIONES Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la
GENERALES Y realizacién de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos
PARTICULARES (E.P.) e instrucciones particulares que modifiguen, adicionen o
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sustituyan a las Normas correspondientes para la ejecucion
de la obra.

ESTIMACION. Valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados. Documento en el que se
consignan las valuaciones antes mencionadas, para efecto de
SuU pago, considerando, en su caso, la amortizacidén de los
anticipos y los ajustes de costos.

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SFP Secretaria de la Funcién Publica.

P.U. Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa

todas las fases de trabajo necesarias para la ejecucién de una
obra hasta su terminacién de acuerdo con el proyecto, las
normas técnicas y las especificaciones.).

P.G. Precio Global.

Pba. Prueba

Est. Estudio.

ANSI C 37.20.- American National Standard Institute
NEMA National Manufactures Association

IMCA Instituto Mexicano de la Construccién en Acero.
A.l.S.C. American Institute of Steel Construction.
A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers.
A.W.S. American Welding Society

N.O.M. Norma Oficial Mexicana.

LICITACION. Procedimiento de contratacién de acuerdo a lo establecido en

el articulo 27 fraccién Iy Il de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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LICITANTE O POSTOR: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita o invitada a
participar en el proceso de adjudicacién del contrato motivo de
la Licitacion.

REPRESENTANTE. Apoderado Legal de la ASIPONA GUAYMAS/LA ENTIDAD o

persona designada por él, para coordinar y supervisar las obras
gue ejecute el CONTRATISTA.

N.P.T. Nivel de Piso Terminado

E.P. Especificaciones Particulares.

N.O.M. Norma Oficial Mexicana.

RFC. Registro Federal de Contribuyentes

ISAN. Impuesto Sobre Automaviles Nuevos

ISTUV. Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos
CFF. Cdédigo Fiscal de la Federacion.

ISR. Impuesto Sobre la Renta.

LLV.A. Impuesto al Valor Agregado.

IMPAC. Impuesto al Activo.

IETU. Impuesto Empresarial de Tasa Unica.

IDE. Impuesto de Deposito de Efectivo.

TMA. Tamano Maximo de Agregado

Lts/Lt. Litros

M o Mt. Metro

Dia Habil De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
MANUAL Manual de dispositivos para el control de transito en calles y

carreteras, quinta ediciéon (1986), de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
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OMI Organizacion Maritima Internacional.

CONTAMINANTE Toda materia o0 energia en cualquiera de sus estados fisicos y
formas que al incorporarse o actuar a la atmdsfera, agua,
suelo, flora y fauna o cualquier elemento natural, altere o
modifique su composicién y condicién natural.

EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento.

RESIDUOS ACEITOSOS Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de
cadena larga. En esta clasificacién encontramos entre otros,
al petréleo crudo, combustdleo, emulsiones y asfalto.

RESIDUOS PELIGROSOS Todos aquellos residuos en cualquier estado fisico, que, por
Sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o
inflamables, representen un peligro para el equilibrio
ecolégico o el ambiente.

RESIDUOS DE MANEJO Son desechos generados en los procesos productivos que no
ESPECIAL reinen las caracteristicas para ser considerados como
peligrosos o como residuos soélidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sélidos

urbanos;
TERMINOS DE La documentacidn que describe los conceptos 'y
REFERENCIA consideraciones relativas al desarrollo de los trabajos del

PROYECTO y que se integra en el presente documento.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberd recabar del sitio de los trabajos, toda la informacion que considere
relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, si fuera el caso, durante el
proceso de ejecucioén de los servicios la utilizacién de abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica o servicios adicionales, deberan ser considerados dentro de los costos directos o
indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo para utilizar por el CONTRATISTA s6lo podra ser el que indicd en su propuesta y que
fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacidn de otro equipo diferente
al que sefald en su propuesta; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de
caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades
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de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la
ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se
computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por
movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta
clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacidn, en el entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida
niinterferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas
para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerara
transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda por razones de su responsabilidad: El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
deberd tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE
DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construccidén
propuesto tenga vigente su Firma Electrénica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de
Hacienda y Crédito PuUblico, lo anterior en base a lo sefala el Acuerdo emitido por la Secretaria
de la Funcién Publica, publicado en Diario Oficial el dia miércoles 11 de junio de 2018 mediante
el cual se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del
Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Pdblica, en sus numerales 2.-, fraccidn
XXIXy 21.-, que a la letra sefialan:

2.- Para los efectos de las presentes disposiciones, en singular o
plural, se entendera por:

XXIX. Usuarios Finales: Son aquellos usuarios que cuentan con el
perfil de Residente, Supervisor o Superintendente, que tienen la
facultad dentro del sistema BESOP, de registrar, consultar, editar
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y firmar la informacién de una bitacora, asi como el avance fisico
y financiero; quienes deberan contar con la firma electrénica
avanzada.

21.- Los Usuarios Finales tendran la obligaciéon de contar con la
firma electrénica avanzada, para la firma de las notas en la
bitacora electrénica.

En el diario oficial de la federacién del dia 11 de junio de 2018, en
ACUERDO por el que se establece las disposiciones
administrativas de caracter para el uso del sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica, en CONSIDERANDO
parrafo 6° a la letra dice “Que la Secretaria de la Funciéon Publica
se encuentra facultada para implementar, administrar y disefar el
programa informatico de Bitacora Electrénica y Seguimiento a
Obra Publica” (BESOP).

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos
contractuales cuando su presencia o intervencidon sea requerida.

Deberd estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra,
bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

Deberd permanecer al frente de |la obra desde el inicio hasta su término oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal
o definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y
expedita al Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultdneamente nombrar a un
Superintendente Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra
amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA 'y, por tanto, con poder
de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida
anticipacién a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos
y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con
los requisitos sehalados en el primer parrafo de este inciso.
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, segun se
establece en el articulo 112 del REGLAMENTO, quien serd representante directo de la
supervisiéon, vigilancia, control y revisidn de los trabajos. Representara directamente a la
ENTIDAD ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la gjecucion
de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA

Deberd llevarse una bitacora electréonica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se
establece en los articulos 122, 123, 124, 125 y 126 del REGLAMENTO.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

La bitacora quedara en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien sera responsable de ella
hasta la conclusion de cada obra.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIOS.

El PRESTADOR DE SERVICIOS caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o
gue dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicard
las sanciones que se establecen en el contrato.

El programa de ejecucién (AE T11) presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su
propuesta servird para determinar las retenciones a las que se hara acreedor el PRESTADOR
DE SERVICIOS, cuando se manifieste un atraso de éste en la gjecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafos parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones propiedad de terceros o de la ENTIDAD, medio ambiente,
etc,, la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento seran por cuenta y
cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a
reclamacidén para reconocimiento o pago.

En tal virtud, se estara sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en
su caso los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en
dicho instrumento.
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3.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o
instituciones competentes, que afecten la obra en proceso de ejecucién o terminaday adn no
recibida, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que
resulten dafados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el
contrato.

35 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE 10 Catalogo de Conceptos, son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente
ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos fisicos que para el efecto se
realicen.

EI PRESTADOR DE LOS SERVICIOS acepta que resultard improcedente cualquier modificacion
a los precios unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo
realmente ejecutadas se incrementen o decrementen, modificando el importe total en un
porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento), respecto de las anotadas en el
documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

3.6 EQUIPO

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE
OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el PRESTADOR DE SERVICIOS que no tendrd
derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen
tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecucién de los
trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIOS se
obliga a ejecutar los trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a
modificacion en los precios unitarios propuestos originalmente en su oferta.

3.8 PRECIOS UNITARIOS

Sila CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
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licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

ElI LICITANTE, al elaborar el andalisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE-10
Catdlogo de Conceptos, deberd tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las
Normas para Construccién e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
y la Legislacién Ambiental Aplicable.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas regiran sobre las anteriores.

El PRESTADOR DE SERVICIOS, objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar los trabajos
con los mismos precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la
localizacidn del lugar de los trabajos, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes
a las del original.

Los recorridos fisicos que serviran de control y base para formular las estimaciones parciales
serdn con cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que el LICITANTE debera considerar
estos costos en la elaboracidn de su propuesta.

En ningln caso se pagard como concepto especifico ni extraordinario, cualgquier movilizacién
adicional de equipo durante la ejecucién de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como
extraordinaria, ni los costos que, por concepto de reinstalacion en el lugar de obra, tenga el
PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que dichas movilizaciones deberdn quedar incluidas en los
precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE
SERVICIOS le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberd considerarse dentro de
los precios unitarios que cotice; no se reconocera ningun cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad
del equipo, a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al
programa de obra haya una espera entre uno y otro evento.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las
partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran
reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su
propuesta.

El LICITANTE deberd incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos fisicos,
reportes mensuales, tablas de incidencias, suministros, equipo de seguridad, herramientas y
equipo debiendo mencionar, en su procedimiento constructivo de gjecucion de los trabajos,
sobre la realizacion de dichos trabajos.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el
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LICITANTE deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentaciéon y apertura de las
propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la
fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.9 de estas
Especificaciones, no se le cubrirdn al PRESTADOR DE SERVICIOS en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. Toda estimacion debera ser presentada de manera fisica en carpeta vinilica
asi como de manera digital y estara acompanada de los soportes documentales que la avalen
(los que apliquen), que son: oficio de entrega de estimacion, oficio de entrega y revisidn por
parte de la supervisidn externa, concentrado de conceptos (resumen), concentrado de
estimaciones, estado contable, calculo de volumenes (generadores), planos o croquis, grafica
de avances, fisicoy financiero, informe fotografico, reportes de control de calidad (laboratorios),
informe relacionado con los aspectos ambientales de la obra, listado de personal (control de
acceso al recinto del personal que apliguen en el periodo de cada estimacién), copias de notas
de bitacora de obra publica (BESOP) hasta la autorizacidén de la estimacidon, documentos de
ecologia (formatos de disposicion final de residuos, etc.), aprobacién de precios fuera de
presupuesto, copia de minutas, factura firmada por el contratista, memoria descriptiva de los
trabajos, en su caso, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacidn, se tratard como concepto por trabajos
extraordinarios, y sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la ENTIDAD.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios
unitarios teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta
permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

Cuando sea necesario reparar alguna area de la obra previamente recibida, pero en la que se
detectaron fallas, el CONTRATISTA deberd efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA
ENTIDAD.

3.9 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el area donde se ejecuten los
trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios.

En las obras y servicios que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda
estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en
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caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta del PROVEEDOR DE
LOS TRABAJOS.

Al término de los servicios el sitio deberd quedar completamente limpio y ordenado a
satisfaccién del representante.

La obligacién de mantener durante la ejecucidn de los servicios, libre de basuras y desperdicios
las areas de tierra que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de servicios y para
campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para transportar el material producto
del mantenimiento hasta la zona de depdsito

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para
tal efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberan depositarse en sitios donde
no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucidn de flora
endémicay en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

El PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener una senalizaciéon extrema en las
areas de trabajo para evitar incidentes.

PROTECCION DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El licitante debera incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la
manifestacion de impacto ambiental.

La CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de los servicios se
deberan contemplar los siguientes aspectos:

NO Verter |la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, el PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial
cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacidén de medio ambiente marino.

Efectuar la adecuada disposicién de los residuos no peligrosos generados por las actividades
de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentesy en
coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacion de los
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de los servicios y
disponer de una ovarias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo
de los servicios, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion final.
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Realizar en tierra la revisidon y mantenimiento peridédico de los vehiculos y maquinaria que sean
utilizados, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles por la emisién de
humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos
residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapadera
para su posterior disposicién y canalizacidn a empresas de servicios que los soliciten para su
utilizacién o reciclamiento.

Enlo que serefiera a los lubricantes, debera realizarse el registro detallado, monitoreo y control
gue se sefalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas
recicladoras.

A continuacién, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental,
deberan ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el
PRESTADOR DE SERVICIOS:

- Colocar sehalamientos adecuados indicando el area de los trabajos, asi como en el equipo
y que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Colocar senalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en
el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demas ordenamientos
juridicos en materia de proteccion al ambiente.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante los servicios, para su disposicién en los
sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del servicio y
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites
maximos permisibles para la emisién de humos, hidrocarburos y monéxido de carbono
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades propias
de construccién y operacién del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser
depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio
a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con
instalaciones adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la
disposicién de residuos, incluir sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes
debera ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccidon de grasa y
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lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en
general con detergentes biodegradables.

- Se debera dar disposicién final de todos los residuos de manejo especial, residuos
peligrosos, residuos domeésticos y sanitarios, entregando a la Entidad el comprobante
expedido por la Autoridad Autorizada de la recepcion Final, y anexarlo en cada estimacion
si hubiera en ese periodo y en el informe final.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos
deberan ser transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran
depositados en el sitio que indigue la autoridad competente.

- Quemary abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposicién en terrenos
aledanos no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecoldgica y
zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los
cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- La colecta, comercializacién, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna
silvestre que se encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del
proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de
las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

- Siporelincumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sancién por
autoridad competente, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto de la
misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerara
como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

- Enlo que se refiere a los lubricantes, deberdn realizarse el registro detallado, monitoreo y
control que sefalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregdndolos igualmente a
plantas recicladoras.

- En materia de ruido, la PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a los niveles establecidos.

- PRESTADOR DE SERVICIOS se responsabilizara de cualquier ilicito en el que incurran los
trabajadores en aspecto ambiental y se sujetard a las disposiciones juridicas que las leyes
en la materia establezcan, por lo que debera establecer reglamentos internos que eviten
cualquier afectacion de suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades,
promoviendo programas de concientizacién ecoldgica para los trabajadores a todos los
niveles previamente y durante la ejecucién de los servicios.

Se debera considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad
industrial, proteccién ambiental e higiene de ASIPONA GUAYMAS.
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3.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de
esta licitacién, sélo podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA,
debiendo quedar asentado en la bitdcora de la obra.

3.11 LINEAMIENTOS

1. Debido a la importancia que representa la correcta ejecucion de los trabajos del
PRESTADOR DE SERVICIOS, la ASIPONA Guaymas tendrda el derecho de solicitar a la
empresa o Persona Fisica contratada, el cambio de su personal técnico si la labor
desempenada por este no es de |la capacidad deseada.

2. El adecuado desarrollo de la actividad requiere que el personal técnico cuente con
suficiente equipo y material en calidad, oportunidad y rendimiento, para garantizar la
correcta realizacién de sus labores.

3. EI PRESTADOR DE SERVICIOS implantara las acciones que juzgue convenientes para
incrementar la calidad y economia de los trabajos.

4. E| desarrollo de los trabajos se ejecutara con base en los términos de referencia
contenidos en el presente documento, especificaciones generales, especificaciones
particulares y la normatividad vigente, entre las que destacan, la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

3.12 RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA
serd de su exclusiva responsabilidad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los
trabajos contratados.

El PRESTADOR DE SERVICIOS debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros, en caso de haber dafos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo
del PRESTADOR DE SERVICIOS, y a la satisfaccion de la ASIPONA GUAYMAS.

4-. ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento AET0 Catdlogo de
Conceptos se indica un cdédigo que corresponde a una especificacion particular o Norma
aplicable, la cual se tomara en cuenta para la elaboraciéon del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el
Documento AE10 Catalogo de Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion,
alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.
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Cada especificacion particular aplica a determinado concepto, por lo que dicha disposicion a
alcance deberd ser considerada al elaborar la propuesta, en dicha especificacidon particular se
indica el nUmero o ndmeros de los conceptos a los que corresponde.

La totalidad de los conceptos serdn Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T) para efectos de
pago.

5. SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una
calidad o un diseflo determinado y de ningun modo se obliga con ello a utilizarlo de una
manera especifica, sin embargo, y en el entendido de que el licitante, si asi lo considera
conveniente, podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y
cumpla con las caracteristicas basicas del material o producto solicitado o indicado de
convocatoria. En este supuesto el licitante debera describir detalladamente en su propuesta
la especificacién, caracteristicas técnicas, propiedades y demas informacién que pueda
demostrar verdaderamente la similitud, debiendo ademas invariablemente, proporcionar la
ficha técnica del insumo que propone utilizar como similar y, para el caso de si se opta por el
originalmente sefalado, se incluira la ficha y documentacién técnica del mismo.

En resumen, dentro del documento AE2 A2 Listado de Insumos, para demostrar a la
convocante fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al
material solicitado en la convocatoria, deberd elaborar y presentar el licitante un cuadro
comparativo en formato libre, donde se enumerareny asienten la informacioén de ambas fichas
técnicas, donde se puedan comparar las propiedades basicas de composicidon, manejo, calidad
y caracteristicas generales entre ambos productos, de tal forma que se demuestre de manera
clara la similitud total, ya que es responsabilidad completa del licitante acreditar este hecho a
la convocante, en el entendido de que en caso contrario la Entidad se reserva el derecho de
aceptar el producto o material propuesto, pues se determinara este como no similar.
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“ESPECIFICACIONES PARTICULARES".
LINEAMIENTOS GENERALES

Durante el proceso de los trabajos, el contratista ejecutara los levantamientos fisicos que se
requieran considerando estos trabajos en sus costos.

El representante de (ASIPONA GUAYMAS) solicitara al proveedor de los trabajos, cada vez que
lo considere necesario, la verificacion de los trabajos y la calidad de los mismos, para lo cual el
proveedor de los servicios deberd suministrar lo necesario y proporcionar los datos requeridos.

En el proceso de la ejecucién de los trabajos, todo percance o accidente que se genere por
falta de obras de proteccion y/o sefialamiento, proteccion de los trabajadores, negligencia,
sefalamiento inadecuado, escaso o nulo, sera responsabilidad del proveedor de los servicios.

Durante la ejecucién de los servicios, el proveedor deberd apegarse al Reglamento de
Seguridad e Higiene de (ASIPONA GUAYMAS), considerando como obligacién prioritaria e
indispensable que todo el personal a su cargo porte su equipo de seguridad (casco,
guantes de carnaza, zapatos industriales y en el caso de cortadores y soldadores, ademas,
lentes o careta facial para la proteccidon de la cara y ojos) mientras esté llevando a cabo los
trabajos contratados.

Serd responsabilidad de la contratista verificar que los materiales por suministrar sean nuevos
O en su caso en excelente estado a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRAY aplicar que cumplan
con la calidad y las caracteristicas indicadas para estos servicios para garantizar que los
trabajos efectuados cumplan con los requerimientos establecidos con catalogo de conceptos.

Cualquier trabajo no considerado en este concurso solo podra ejecutarse previa autorizacion
por escrito de (ASIPONA GUAYMAS) o su representante.

Durante la ejecucidon de los trabajos no debera ocasionarse ningun dafo a las vias y estructuras
del puerto y debera tenerse la debida precaucién al momento de trabajar cerca de éstas, en
caso de ocasionar algudn dafno la reparacién sera imputable al contratista tal como se establece
en el apartado 3.3 de este documento.

El proveedor de los servicios sera responsable por los dafios causados por una aplicacién
inadecuada de la maquinaria que utilice, asi como del comportamiento del personal a su
cargo.

El proveedor de los servicios debera presentar con su propuesta, catalogos del equipo que
proponga para los trabajos, mismos que indicaran sus especificaciones y caracteristicas
particulares, asi como una descripcidén técnica de la formma en que ejecutard los trabajos;
adicionalmente, debera presentar los nombresy CURRICULUM de los técnicos que emplearan
en los trabajos debiendo ser personal con experiencia en trabajos de vias.
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ASIPONA GUAYMAS no efectuara pago alguno por los tiempos perdidos atribuibles a
condiciones meteorolégicas adversas, desperfectos del equipo, maniobras mal planeadas; y
en general, por ningdn motivo que implique tiempos ociosos de la maquinaria utilizada.

El proveedor de los servicios debera garantizar que, en la fecha de inicio estipulada en el
contrato, deberd contar en el sitio con los recursos (humanos, equipo y maquinaria).

Para la realizacién de los servicios, el proveedor de los servicios debera conciliar y conseguir la
autorizacion correspondiente con el representante de (ASIPONA GUAYMAS) para tramitar la
ventana de tiempo requerida.

Al término de los servicios, las instalaciones deberan quedar completamente limpias, por
ningun motivo quedaran obstruidos caminos, ni obras de drenaje o zonas sujetas a
inundaciones; cuando asi sucediera, la limpieza respectiva serd por cuenta y cargo del
proveedor de los servicios.

Todas las instalaciones provisionales de energia eléctrica, agua, bodegas, construcciones
temporales, etc,, que requiera el contratista para la ejecucién de los trabajos, serdn por cuenta
del mismo y tendran que ser retiradas en su totalidad al finalizar los trabajos, y sera condicidn
para proceder a la recepcion total de los trabajos.

El CONTRATISTA no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de
cualquier otra forma, la informacién propiedad de ASIPONA Guaymas, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos, motivo de este procedimiento. La informacién a la
que se tenga acceso sera considerara como reservada. ANEXO P.
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“ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCE DE LOS MISMOS”
PRELIMINARES
ESPECIFICACION EP-01

CONCEPTO: Trazo y nivelacién del area a desarrollar, incluye materiales, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Aplicable al concepto 1.

DESCRIPCION

TRAZO: Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos
caracteristicos del eje por trazar, que permitan, en cualquier momento, reponer el trazo,
particularmente durante la construccién de la obra.

NIVELACION: Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las
elevaciones de todos los puntos caracteristicos replanteados, de las estaciones con
cadenamientos cerrados a cada 5.00 O a cada 20.00 metros y de los puntos singulares que
caractericen cambios en la pendiente del terreno.

DISPOSICIONES: La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribucién por dichos trabajos. La Contratista deberd efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una senalizaciéon adecuada para
evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el
equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica
como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a
gue la Contratista sera el Unico responsable de |la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

EJECUCION: Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se
emplearan como referencia topografica proporcionados por la ASIPONA. Asi mismo previo al
inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area. Para realizar dichos trabajos
se requerird de una cuadrilla de Topografia que serd formada por un Ingeniero Topdgrafo
Titulado y 2 ayudantes, asi como por el equipo necesario para el manejo de la informaciény la
realizacién del levantamiento, a continuacién, se describen los pasos y las fases de cémo se
realizaran los trabajos de topografia:

1.- Inicialmente se deberd corroborar la informacién general del drea a la cual se debera hacer
el levantamiento topografico con el fin de delimitar el &rea de trabajo y establecer claramente
el tipo de informacién que serd necesaria recabar en el levantamiento inicial del terreno.
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2.-Una vez realizado el levantamiento del drea se generara una base de datos y planos con la
informacién capturada en las mediciones en campo, con la cual se podran definir los
lineamientos y procedimientos a seguir en el disefo de la propuesta arquitectdnica o de
distribucion de espacios.

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area de los trabajos se
procedera a realizar el trazo y nivelacién de la superficie que sera afectada con el desarrollo de
la obra; Lo anterior a fin de poder asegurarse de que la obra se apegue a las lineas y niveles de
proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los
volumenes de proyecto que debera entregar. De los levantamientos realizados en el dia se
hard el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en AutoCAD, versién
reciente. Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista sefalara el area del
trazo con una marca para la Visualizacién del area de corte y excavacién del terreno.

TOLERANCIAS: No Aplica

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el
metro lineal (ml) con aproximacién a dos decimales, por unidad de obra terminada al 100%
cuantificado y aprobado en obra a satisfaccién del Representante de ASIPONA, Por Unidad de
Obra Terminada (P.U.O.T.).
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ESPECIFICACION EP-02

CONCEPTO: demolicién manual de cadena de desplante de concreto simple existente con
seccion 0.20 m de corona x 0.40 m de base y 0.50 m de altura, incluye: cortes, limpieza,
herramienta, materiales, equipo, mano de obra, retiro de escombro producto de la demolicion
fuera de las instalaciones portuarias y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Aplicable
al concepto 2.

DESCRIPCION: Se refiere al elemento que deberd ser retirado por cuestiones de
modificaciones de la obra, previo a la demolicién de los elementos se realizaran o ejecutaran
los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar
las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso Unicamente para los
trabajadores que intervengan en el area de la construccion, también se establecerd una Area
0 zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos
de la demoliciéon para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por
el representante.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener
derecho a retribucién por dichos trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente
de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar
accidentes. En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que, por
ser area de transito, debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes. Cabe aclarar que el equipoy maquinaria que en su caso
sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrard y operard en caso de ganar el
procedimiento de contratacién. Debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la
calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla con la calidad requerida, se obliga a ejecutar
nuevamente el trabajo a satisfaccion del Representante.

EJECUCION: El contratista deberd emplear las protecciones minimas siguientes: Los
trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas,
mascarilla y zapatos resistentes al impacto; la zona de la demolicidn debe tener los letreros
indicativos de peligro que sean necesarios. En demoliciones de obras civiles, se debe requerir
de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo. Las herramientas que se
utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufas, cinceles, martillos, marros, equipo y
maguinaria como rompedoras neumaticas. La demolicién de elementos se ejecutard
tomando en consideracion lo siguiente: Corte con disco de diamante para delimitar las areas
por demoler, barrenacion, y colocacion de cunas para fracturar el concreto o segregarlo en
partes manejables, disgregacién, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la
demolicién para su retiro fuera de la obra, Colocacién del material de demolicién en un radio
de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades; se tendra cuidado durante la
demoliciéon, que no se danen partes que no seran demolidas en caso de ocasionar dafo a
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elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista. El CONTRATISTA
mantendra limpia el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

TOLERANCIA: no aplica

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el
metro lineal (ml) con aproximacién a dos decimales, por unidad de obra terminada al 100%
cuantificado y aprobado en obra a satisfaccién del Representante de ASIPONA, Por Unidad de
Obra Terminada P.U.O.T.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO

a) La mano de obra, el costo del equipo neumatico, en su caso, y herramientas necesarias para
efectuar el trabajo de demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccidon necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos.

c) Demolicién con equipo mecanico.

d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la
supervisiéon del material producto de la demolicidn, escombros y desperdicios hasta el lugar
de carga al camion.

e) Acarreo y descarga en la zona de tiro debidamente autorizada, lo que serd estricta
responsabilidad del CONTRATISTA.

f) La limpieza continua del area de trabajo

g) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la
supervision del material producto de la demolicidn, escombros y desperdicios hasta el lugar
de carga del camidn y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

h) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la DEPENDENCIA la restitucidn de los
elementos que hayan sufrido dafo durante la ejecucidn de los retiros, asi como, de la
reparacion de los elementos de albanileria, recubrimientos, acabados, cristales, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el
metro lineal (ml) con aproximacion a dos decimales, por unidad de obra terminada al 100%
cuantificado y aprobado en obra a satisfaccién del Representante de ASIPONA, Por Unidad de
Obra Terminada (P.U.O.T.).
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ESPECIFICACION EP-03

CONCEPTO: desmantelamiento de malla ciclénica, de 2.50 m. de altura, incluye: desinstalacién
de malla y posteria, acarreo hasta donde indique la residencia de obra dentro de instalaciones
de ASIPONA Guaymas, mano de obra, equipo y herramienta. Aplicable al concepto 3.

DESCRIPCION: Desmontaje de malla ciclénica existente de 2.50 mts. de altura, incluye: Retiro
de poste ahogados, retiro de espadas, alambre de puUas, concertina y malla, acarreo al patio,
limpieza de area, material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

DISPOSICIONES: La Contratista realizara las actividades necesarias para el desmantelamiento
y retiro de cercas de malla ciclénica existente, de acuerdo con lo seflialado en planos de
proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas seran retiradas
fuera de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad.

La malla ciclénica serd desmantelada del perimetro que limita, mediante el retiro de su
sistema de fijacidn a los postes. Una vez liberada de las sujeciones, la malla ciclénica se tenderd
en el piso y se procedera a su enrollado, se atara y se trasladara al sitio sefalado por el
Supervisor de la Obra.

Previo al inicio de la remocidén de la malla ciclénica, el Supervisor de la Obra indicara a la
Contratista el sitio donde se colocardn los rollos de la malla.

Para la valoracion econdmica de este concepto de trabajo, la Contratista, debera incluir en su
analisis: herramienta, desmantelamiento y retiro de malla ciclénica y alambre de puas,
accesorios, equipo, mano de obra, acarreo fuera de la zona de trabajo y en general todo lo
necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo, mismos cuyo costo deberd incluir
en su analisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hara ningun pago adicional por este
concepto.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar daflos a terceros y/o a las
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran
por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de ASIPONA, sin tener derecho
a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que
este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se llevase a cabo,
debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
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gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente
a satisfaccién del Representante de la ASIPONA.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en
operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION. Se quitan las abrazaderas que unen la malla ciclénica con los postes para poder
efectuar su desmantelamiento, enseguida se realiza el retiro de todos los accesorios como
espadas, alambre de puas, concertina, etc.,, posteriormente se lleva a cabo la demolicion del
concreto para poder retirar los postes y recuperarlos completamente para su posterior
recolocacion, ya efectuados dichos desmantelamientos, se procede a enrollar la malla y
acomodar los accesorios para guardarlos en el sitio, estos trabajos incluyen: la limpieza de
maleza en el material, el desmantelamiento de la reja y sus accesorios, carga y acarreo del
material, el resguardo, traslado al almacén de ASIPONA, mano de obray todo lo necesario para
su correcta ejecucioén de los trabajos P.U.O.T.

Los postes no se deberan de cortar, se debera de realizar la excavacién del poste que este
ancladoy la demolicidon del concreto que se le haya colocado para su anclaje, esto para que el
poste mantenga las dimensiones iniciales antes de su anclaje.

El contratista deberd tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada
estimacion

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La unidad de medicién serd metro lineal (ML) de malla,
cuantificado en obra, de acuerdo con especificaciones y proyecto, a satisfaccion del
representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO.

a) Obras auxiliares, mamyparas para proteccion de areas en operacién y del area de trabajo.

b) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

c) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo.

d) Almacenamiento Temporal del material dentro de |la Obra.

e) Carga y traslado del material al almacén de ASIPONA.

f) Demolicién del concreto adherido al anclaje del poste de la Reja de Acero.

g) Obras y sefalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

h) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucion del concepto de trabajo

i) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante de ASIPONA.
1.7 Normatividad a cumplir.
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ESPECIFICACION EP-04

CONCEPTO: excavacion en material tipo "B" por medios manuales. volumen medido
compacto. Incluye: compactacion y afine de fondo, limpieza de la cepa, traspaleo de material
producto de excavacion hasta 1 m y acarreo de material excedente en carretilla hasta 20 m,,
materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Aplicable al concepto 4.

DESCRIPCION:

El trabajo de excavacion por medios manuales comprendera remover y retirar del sitio toda la
tierra, y materiales de cualquier naturaleza, inclusive derrumbes, que interfieran con la obra o
impidan construirla, asi como la compactacidn del fondo de la excavacién al 95% de su P.V.S.M.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrard y operard en caso de ganar la licitacién.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito deberd de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION:
Previo al inicio de los trabajos de excavacidn, el Contratista identificara y sefialara con encalado
el area, verificando que esta corresponda a la sefalada en los planos de proyecto.

El CONTRATISTA hara las excavaciones a una profundidad maxima de 1 m, en cualquier tipo
de material por medios manuales, para construir los elementos. Los limites correspondientes
a cada elemento seran los fijados en los planos de proyecto o los indicados por el
Representante.

El material producto de las excavaciones se acopiara temporalmente para ser utilizado como
relleno, en el sitio autorizado por el Representante, para posteriormente, el material sobrante
serd cargado y retirado fuera del drea de trabajo en sitio de tiro debidamente autorizado,
propuesto por el LICITANTE.
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Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista realizara la limpieza regular de la obra,
evitando que el material producto de las excavaciones se propaguen a otras areas, la omision
de este punto obligard a el Contratista a realizar labores de limpieza en las

areas que se afecten.

TOLERANCIAS:t5 cm
MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cubico (m3) con
aproximacion a dos decimales (0.00), excavado, acopiado en el sitio designado por el
Representante, cuantificado en obra de acuerdo a proyecto.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Encalado e identificacion de la zona a excavar.

b)Excavacion por medios manuales y/o mecéanicos en cualquier tipo de material, con las
dimensiones de acuerdo con el proyecto.

c)Acopio de material producto de excavacidn en sitio temporal, y posteriormente ser cargado
y retirado fuera del area de trabajo en el

d)sitio debidamente autorizado, propuesto por el LICITANTE.

e) Afine, nivelacidon y compactaciéon al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavaciéon antes de realizar
rellenos.

f) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos

g)Limpieza permanente de las areas de trabajo.

h)Informe fotografico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboracion de
generadores y estimaciones

i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demdas cargos
P.U.O.T.

NORMATIVIDAD A CUMPLIR:

N-CTR-CAR-1-01-007/11.- Excavacién para estructuras; M-MMP-1-08/03.- Suelos y material para
terracerias.

Pagina 30 de 53

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
Julio 2023

2023

) - Francisco
TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. @ »::;\‘ VIH,A
“REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI". ¢y Vi



MARINA

A N
OHMIsTRACION DEL ST
"ORTUARIO NACIONAY

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013-J2Z-01332Z99-N20-2023

CONVOCATORIA PARA “REHABILITACION DE TRAMO DE DELIMITACION PERIMETRAL PARA
MEJORAMIENTO DE PROTECCION DE LA APPI”

CIMENTACION
ESPECIFICACION EP-05

CONCEPTO: construccion de plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hidraulico de f'c=100
kg/cm? hecho en obra, (para desplante de zapata) resistencia normal, TM.A. de 3/4", incluye:
elaboracion del concreto, vaciado con botes o carretilla con acarreos hasta 50 m., materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo necesario para su correcta ejecucién, P.U.O.T.
Aplicable al concepto 5.

DESCRIPCION: La plantilla es una capa de concreto pobre, el cual se instala por debajo de las
cimentaciones con el objetivo de dividir el suelo del acero o cimiento, La plantilla protege a la
cimentacién para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se producen en el
suelo, como la sedimentacion, erosion, etc. y se extiende a lo largo.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: La excavacién donde se asentara la cimentacién, debera estar nivelada y afinada,
para colocar la plantilla de concreto. Previo a la colocacién del concreto, la Contratista deberd
formary colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y contener el concreto fresco,
en las lineas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la
contaminacién del concreto fresco. El concreto que se utilizard para el colado del firme, sera
hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia especificada en proyecto. La
superficie donde se va a tender el concreto debera estar hiUmeda con el objeto de que el
concreto (con cantidad 6ptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base
seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. La contratista debera garantizar que los
materiales a utilizar para la elaboracién del concreto den la calidad y resistencia requerida en
proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.
Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado.
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TOLERANCIAS: T.M.A. 3/4" F“C=100 kg/cm2.

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por
metro cuadrado (m2). Precio por Unidad de Obra Terminada P.U.O.T.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a)
b)

c)

Suministro, resguardo y preservaciéon de todos los materiales necesarios, puestos en obra.
Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como
del equipo, herramientas y maquinaria.

Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucidn del concepto de trabajo.

Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

El costo de equipo revolvedor, agregados pétreos para la correcta colocacién del concreto,
vibrado y curado.

Delimitacion del sitio de los trabajos.

Limpieza del area de los trabajos.

Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

Informe fotografico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboracién de
numeros generadores y estimaciones.
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ESPECIFICACION EP-06

CONCEPTO: fabricacion de zapata corrida de 0.70x0.15 mts a base de concreto fc = 250
kg/cm?2, armada con varilla 3/8" @ 20 cm ambos lados con refuerzo de 1/2" @ 20 cm en castillos.
incluye: cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, herramienta, materiales, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

fabricacion de contratrabe de 0.60x0.20 mts a base de concreto f'c = 250 kg/cm2, armada con
6 varilla 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm. incluye: cimbrado, descimbrado, colado, vibrado,
herramienta, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta gjecucion.

Aplicable al concepto 6 Y 7.

DESCRIPCION: Es un tipo de cimentacion y su funcién es transmitir al terreno las tensiones a
gue esta sometida el resto de la estructura y anclarla.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccién
del Representante.

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideraciéon, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION:
TRAZO: La contratista debera revisar los planos estructurales de cimentaciodn, para trazar sobre
la plantilla de concreto simple, los ejes y niveles establecidos en proyecto.

ACERO DE REFUERZO: La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros
requeridos, para habilitar el armado de la zapata corrida y la contratrabe, en las posiciones,
forma, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos de proyecto.

El acero de refuerzo deberd colocarse y mantenerse firmemente durante el colado. También
se debera verificar, la ubicacidén del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los
recubrimientos especificados en los planos del proyecto. El armado una vez colocado sobre la
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plantilla de concreto se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en
proyecto.

Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero
de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metalicos y 6xido, asi como de
la basura que se genere como; bolsas de plastico, residuos de madera (aserrin), que puedan
afectar adversamente su adherencia.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al representante de ASIPONA,
el cual procedera a efectuar la revision de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes,
siendo indispensable su aprobacién para proceder al colado. La procedencia del acero de
refuerzo deberda ser de un fabricante aprobado previamente por el representante de ASIPONA.

CIMBRA: La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de |la zapata corrida con
contratrabe, como se especifica en el proyecto. A la cimbra de contacto se le aplicara la
cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el representante de
ASIPONA, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

El cimbrado debera estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantener su
posicion y forma durante el colado. El cimbrado tendra la rigidez suficiente para evitar
deformaciones debidas a la presién del concreto, al efecto de los vibradoresy las demas cargas
y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

CONCRETO: El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, motivo
de la presente especificacion, sera premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y
cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la
resistencia a la compresidn, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las
indicaciones del representante de ASIPONA.

Con el objeto de aprobar la composicion quimica y caracteristicas del concreto, la contratista
deberd de proporcionar al representante de ASIPONA previo al inicio de los colados, la
dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos
quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la
ASIPONA.

La contratista deberd garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto
den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de
calidad de los materiales a suministrar. La superficie donde se va a tender el concreto debera
estar huUmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad éptima de humedad), no pierda
humedad en el contacto con una base seca. sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras
con capacidad de 7 m3, con tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el nUmero de
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camiones a utilizar sera en funcién directa con la produccidn y colocacidon de la mezcla. La
contratista debera tomar en cuenta que no se permitira la colocacién de concreto que cumpla
mas de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.

La compactacion y el acomodo de la mezcla se realizara de manera que éste llene totalmente
el volumen limitado por los bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra
mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura
en el interior del cimbrado. Independientemente del procedimiento que se siga, debera
obtenerse invariablemente un concreto densoy compacto que presente una textura uniforme
y una superficie tersa en sus caras visibles.

Cuando se haga el descimbrado se quitardn todos los elementos que no tengan un fin
especifico. Se obtendran muestras por cada bacheada de camidn revolvedor o por cada 10 m3
de colado, para pruebas de laboratorio. La calidad del concreto endurecido se verificara,
mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados curados y probados,
de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la ASIPONA.

Sidurante el periodo de fraguado del concretoy mediante registros de pruebas de laboratorio,
el concreto no presente una resistencia minima que garantice la cobertura de las
solicitaciones, la contratista serd responsable de efectuar una mala aplicacién de las
especificaciones y los costos asociados a la correccidn de cualquier efecto sera bajo su cuenta,
sin que con ello obligue a la ASIPONA a generar alguna remuneracion econdmica en su favor.

CURADO La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo,
gue deberd indicar en su propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de
elementos, y consideraciones medio ambientales

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por
metro lineal (ml). cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y
avalado por los resultados de los ensayes a la compresidn correspondiente con resistencia,
mayor o igual a la especificada Precio por Unidad de Obra Terminada P.U.O.T.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Suministro, resguardo y preservaciéon de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como
del equipo, herramientas y maquinaria.

c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados
segun proyecto. Colocacion, fijacidon, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

d) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y
desperdicios por habilitado.

e) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.
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g) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f“c= 250 kg/cm2, R.N,,
TMA= 3/4 “incluye maniobras a tiro directo colocado, vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
Limpieza general de la obra

Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la
correcta gjecucion del concepto de trabajo.

— —. —.
X0
Ka)
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ESPECIFICACION EP-07

CONCEPTO: fabricacion de cadena de desplante de 15x20cm con concreto f'c = 200 kg/cm2,
armado con 4 varillas 3/8" y estribos 1/4" a cada 20 cm. incluye: pases pluviales con tubo PVC
de 3"a cada 6 mts, cimbra aparente con tuinode 1", descimbrado, colado, vibrado, herramienta,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Fabricacion de dala de cerramiento de 15 x 20cm con concreto f'c= 200kg/cm2, armado con 4
varillas de 3/8", estribos de 1/4" a cada 20cm, incluye: cimbra aparente con tuino de 19,
descimbrado, colado, vibrado, andamios, herramienta, materiales, equipo, mano de obra,
desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Aplicable al concepto 8 Y 13.

DESCRIPCION: fabricacién de cadena de desplante y cerramiento de 15x20cm con concreto
f'c = 200 kg/cm2, armado con 4 varillas 3/8" y estribos 1/4" a cada 20 cm.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccién
del Representante.

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideraciéon, que por ser area de
transito deberd de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION:

ACERO DE REFUERZO: La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros
requeridos, para habilitar el armado de la zapata corrida y la contratrabe, en las posiciones,
forma, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos de proyecto.

El acero de refuerzo deberd colocarse y mantenerse firmemente durante el colado. También
se debera verificar, la ubicacion del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los
recubrimientos especificados en los planos del proyecto. El armado una vez colocado sobre la
plantilla de concreto se calzard, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en
proyecto.
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Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero
de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metalicos y éxido, asi como de
la basura que se genere como; bolsas de plastico, residuos de madera (aserrin), que puedan
afectar adversamente su adherencia.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al representante de ASIPONA,
el cual procederd a efectuar la revisién de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes,
siendo indispensable su aprobacién para proceder al colado. La procedencia del acero de
refuerzo debera ser de un fabricante aprobado previamente por el representante de ASIPONA.

CIMBRA: La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de |la zapata corrida con
contratrabe, como se especifica en el proyecto. A la cimbra de contacto se le aplicara la
cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el representante de
ASIPONA, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

El cimbrado deberd estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantener su
posicion y forma durante el colado. El cimbrado tendra la rigidez suficiente para evitar
deformaciones debidas a la presién del concreto, al efecto de los vibradoresy las demas cargas
y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

CONCRETO: El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, motivo
de la presente especificacidn, sera premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y
cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la
resistencia a la compresion, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las
indicaciones del representante de ASIPONA.

Con el objeto de aprobar la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la contratista
debera de proporcionar al representante de ASIPONA previo al inicio de los colados, la
dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos
quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la
ASIPONA.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto
den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de
calidad de los materiales a suministrar. La superficie donde se va a tender el concreto debera
estar huUmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad éptima de humedad), no pierda
humedad en el contacto con una base seca. sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras
con capacidad de 7 m3, con tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos. el nUmero de
camiones a utilizar serd en funcién directa con la produccidn y colocacién de la mezcla. La
contratista debera tomar en cuenta que no se permitira la colocacién de concreto que cumpla
mas de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.
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La compactacion y el acomodo de la mezcla se realizara de manera que éste llene totalmente
el volumen limitado por los bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra
mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura
en el interior del cimbrado. Independientemente del procedimiento que se siga, debera
obtenerse invariablemente un concreto densoy compacto que presente una textura uniforme
y una superficie tersa en sus caras visibles.

Cuando se haga el descimbrado se quitardn todos los elementos que no tengan un fin
especifico. Se obtendran muestras por cada bacheada de camidn revolvedor o por cada 10 m3
de colado, para pruebas de laboratorio. La calidad del concreto endurecido se verificara,
mediante pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y probados,
de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la ASIPONA.

Sidurante el periodo de fraguado del concretoy mediante registros de pruebas de laboratorio,
el concreto no presente una resistencia minima que garantice la cobertura de las
solicitaciones, la contratista serd responsable de efectuar una mala aplicacién de las
especificaciones y los costos asociados a la correccidn de cualquier efecto sera bajo su cuenta,
sin que con ello obligue a la ASIPONA a generar alguna remuneracion econdémica en su favor.

CURADQO: La contratista deberd elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo,
gue deberd indicar en su propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de
elementos, y consideraciones medio ambientales

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por
metro lineal (ml). cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y
avalado por los resultados de los ensayes a la compresidn correspondiente con resistencia,
mayor o igual a la especificada Precio por Unidad de Obra Terminada P.U.O.T.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Suministro, resguardo y preservaciéon de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como
del equipo, herramientas y maquinaria.

c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados
segun proyecto. Colocacién, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

d) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y
desperdicios por habilitado.

e) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f c= 200 kg/cm2, RN,
TMA= 3/4 “incluye maniobras a tiro directo colocado, vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.
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i) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

j)  Sefhalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

k) Limpieza general de la obra

[) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la
correcta gjecucion del concepto de trabajo.
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ESPECIFICACION EP-08

CONCEPTO: suministro de material de banco para relleno compactado con equipo mecanico
y/o mecénico en capas de 20 cm de espesor, a su 95% Proctor. Incluye: compactacién, acarreo
de material, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. Aplicable al concepto 9.

DESCRIPCION: suministro de material de banco para relleno compactado con equipo
mecanico en capas de 20cms de espesor, a su 95% Proctor.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccién
del Representante.

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: Se colocara el material en las estructuras; los rellenos deberan hacerse por capas
horizontales de espesores no mayores de veinte (20) centimetros, proporcionando al material
la humedad éptimay compactando cada capa al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M. de la
prueba AASHTO Estandar, como lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia. Clausula
G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/00.

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por
el metro cubico(m3) En ningun caso se considerara abundamiento para la mediciéon. También
deberd atenderse lo que corresponda a la cldusula | de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/00.

Este precio unitario incluye lo que corresponda por: carga del material, acarreo, descarga del
material, aplicacién de agua, homogeneizacién, tendido de la capa, y compactacion para la
formacion del relleno. Clausula J de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/00.
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BARDA
ESPECIFICACION EP-09

CONCEPTO: fabricacion de castillo de 15 x 20cm con concreto f'c= 200kg/cm?2, armado con 4
varillas 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20cm, incluye; cimbra aparente con tuino de 19
descimbrado, colado, vibrado, andamios, herramienta, materiales, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Aplicable al concepto 10.

DESCRIPCION: Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado.
Se utilizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de
confinarlos y absorber los esfuerzos de tensién laterales. Los castillos confinan y rigidizan
verticalmente a los elementos que forman el muro. Las dimensiones de los castillos estan en
funcion de las necesidades de resistencia estructural ajustandose al espesor del muro en el
gue van inmersos.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener
derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccién
del Representante.

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideraciéon, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: E| contratista elaborara los castillos (refuerzos verticales) a base de varilla de 3/8”",
el cual lo habilitara y lo seccionara con las dimensiones que sefale el proyecto. El acero debera
colocarse libre de éxido suelto, aceites o suciedades e incrustaciones

La superficie donde se va a colocar el concreto debera estar hUmeda con el objeto de que el
concreto (con cantidad 6ptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base
seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista deberd garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto
den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de
calidad de los materiales a suministrar.
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Con el objeto de aprobar la composicion quimica y caracteristicas del concreto, la contratista
deberd de proporcionar al representante de ASIPONA previo al inicio de los colados, la
dosificacion empleada en obra, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos
utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
genere cargos adicionales a la ASIPONA.

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos serd hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo
con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la
ASIPONA.

Personal del laboratorio obtendrdn muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen
de los elementos a colar sea considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en
proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizard vibrador para
evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la
cimbra.

MEDICION Y BASE DE PAGO: a unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el
metro lineal (ML), cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T))

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm?2, en didmetros indicados
segun proyecto. Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

b) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y
desperdicios por habilitado.

c) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.

d) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f c=200 kg/cm2, R.N.,, TMA=
3/8 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto, vibrado
y curado con membrana.

e) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente. Consumibles, acarreos y maniobras.

f) Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos.

g) Sefalamientos preventivos de construccion.

h) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo
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ESPECIFICACION EP-10

CONCEPTO: fabricacion de muro a base de block de 15x20x40cm acabado aparente junteado
con cemento arena en proporcion 1:4, incluye: andamios, plomeado, herramienta, materiales,
equipo, mano de obra, acarreos de material, desperdicio de material, limpieza del lugar de
trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Aplicable al concepto 11.

DESCRIPCION: fabricacién de muro a base de block de 15x20x40cm acabado aparente
junteado con cemento arena en proporcion 1:4.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrard y operard en caso de ganar la licitacién.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: El contratista suministrara los bloques de dimensiones 15x20x40 mismos que se
humedeceran antes de su colocacidn e igualmente antes de la aplicacién del mortero sobre
ellos, colocandose en hiladas perfectamente horizontales y a plomadas. El espesor de las juntas
de mortero tanto vertical como horizontal debera ser de un maximo de 1.5 cm. La altura del
block se deberd corroborar en el proyecto.

Los blogues deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de
evitar la continuidad de las juntas verticales.

El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de
masa compacta, densa y con aspecto y coloracién uniformes. Se rechazard todo mortero que
tenga treinta minutos o mas a partir del momento de mezclado.
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TOLERANCIA: Plomeo vertical vista /200 dos caras hacia el exterior.

MEDICION Y BASE DE PAGO: a unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el
metro cuadrado (m2), cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)
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ESPECIFICACION EP-T1

CONCEPTO: junta constructiva en muro de block y cimentacién a base de celotex de 1/2" en
colindancias de muros. Incluye: habilitado, cortes, desperdicios, materiales, herramientas,
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Aplicable al concepto
12.

DESCRIPCION: junta constructiva en muro de block y cimentacién a base de celotex de 1/2"
en colindancias de muros.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrard y operard en caso de ganar la licitacién.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: Se deberd de garantizar que en las dreas donde el concreto nuevo este en
contacto con el concreto viejo se cubre el 100 % del area. Se verificard por parte del
representante de la Entidad o supervisidn externa su correcta colocacién.

El celotex no debera estar en contacto con el agua antes de su colocacién, se cortaran las tiras
de celotex necesarias y del ancho adecuado para cubrir el muro.

Las hojas de celotex se deberan fijar con clavos sobre la cara de la losa endurecida para que
actué como cimbra. Una vez terminado su colocacién se deberan cortar los excesos para
formar la junta adecuada.
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Si en la ejecucion del trabajo se presenta deficiencias o no produce los resultados esperados,
se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las

deficiencias. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

MEDICION Y BASE DE PAGO: a unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la
pieza (pza), cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).
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ESPECIFICACION EP-12

CONCEPTO: suministro y colocaciéon de cerco a base de malla cicldnica calibre 11 de 2.50 mts
de altura ahogada en dala de cerramiento y postes de linea galvanizado de 60mm de 2.5 mts
de altura a cada 3.00 mts empotrado en concreto, incluye: colocacidén de concertina cbt-65
fijada en espadas, largueros de 11/2" en parte superior e inferior de cerco, herrajes de fijacion,
abrazaderas, coples, tapones, solera galvanizada de 1/2" para tension, amarres, andamios,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.. Aplicable
al concepto 14.

DESCRIPCION: Se entenderd por suministro y colocacién de malla ciclénica galvanizada, al
conjunto de acciones que tenga que realizar |la Contratista para construir la valla que delimite
las superficies sefialadas en el proyecto y lo ordenado por el Supervisor de Obra. Las
dimensiones de las cercas, tipo, caracteristicas de los materiales y los lugares en que seran
colocadas seran los fijados en el proyecto y/o lo ordenado por el Supervisor de Obra.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener
derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrard y operard en caso de ganar la licitacién.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideraciéon, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: La malla ciclénica de 2.50 m., de altura se colocara en el perimetro fijado en el
proyecto, sera ahogada en la dala de cerramiento de concreto de 20 cm de altura

Los postes del cerco seran metalicos galvanizados de 60mm de diametroy de 2.50 m de altura,
los que se colocaran a una distancia maxima de 3m,se ahogaran los postes de fijacién en
concreto, y la malla sera anclada a estos con abrazaderas, se colocaran espadas, alambre de
puasy concertina.
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El contratista deberd tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada
estimacion

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el
metro lineal (ml) de malla colocada, cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada
(P.U.O.T)

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccidn de la obra y zonas de operacién.

b) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo.

c) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra.

d) Acarreo de material al sitio.

e) Obras y seflalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

f) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

g) Accesorios necesarios para el anclaje de la malla.

h) La comprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de ASIPONA.
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ESPECIFICACION EP-13

CONCEPTO: aplanado grueso de 2 cm de espesor promedio y acabado fino a base de mortero
cemento-arena 1:4 a plomo y regla. Incluye perfilado, materiales, equipo, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Aplicable al concepto 15.

DESCRIPCION: aplanado grueso de 2 cm de espesor promedio y acabado fino a base de
mortero cemento-arena 1:4 a plomoy regla.

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.

Debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito deberd de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION: EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el area donde se
ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios.

La Contratista realizara las actividades necesarias para el resanado y detallado, acarreo de
materiales, de acuerdo con lo sefalado en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones
del supervisor y/o residente de la Obra de la ENTIDAD.

Previo al inicio de la fabricacidon de los aplanados fino, el Supervisor y/o residente de la Obra
por la ENTIDAD indicara a la Contratista el sitio donde se colocaran los residuos.

Adicionalmente el Contratista dentro de su andlisis de precio debera considerar los
movimientos del mobiliario existente en las areas de trabajo, por lo que de acuerdo con su
programa de actividades se coordinard con el Residente de Obra designado por la Entidad,
para que los muebles se encuentren debidamente desocupados en las fechas programadas y
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sea facil su movilizacion. Una vez terminada el area de trabajo los muebles o equipos se
reacomodaran en su sitio original.

Cabe aclarar que no se reconoceran con posterioridad ningdn cargo adicional o sobrecosto
por actividades de movimiento de mobiliario y equipo no contempladas por el Contratista, por
lo que, de acuerdo a lo observado en la visita de obra debera realizar las consideraciones que
considere pertinentes.

El Contratista debera brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para €l
desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran
por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de ASIPONA, sin tener derecho
a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maqguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que
este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo,
debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente
a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

En la formulaciéon de la propuesta se debera de tomar en consideraciéon que, por ser area de
transito de personal, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

El contratista deberd tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada
estimacion

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) de aplanados,
cuantificado en obra, de acuerdo con especificaciones y proyecto, a satisfacciéon del
representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Obras auxiliares, mamyparas para proteccion de areas en operacién y del area de trabajo.
b) Seflalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

c) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo.

d) Almacenamiento Temporal del material dentro de |la Obra.
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e) Carga y traslado del material al almacén de ASIPONA, ubicado en el Patio
f) Demolicién del concreto de ser necesario.
g) Obras y sefalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

h) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta

i) Ejecucion del concepto de trabajo

j) La comprobaciéon de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante de
ASIPONA.

k) Normatividad a cumplir. trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga
a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion del Representante.
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ESPECIFICACION EP-14

CONCEPTO: suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico color blanco calidad p.a.b
ultra lavable linea c62 secado normal sherwin williams o similar en calidad a dos manos,
incluye; lavado alta presion, generador de energia, andamios, primario loxon primer acrilico a
1 mano, materiales, consumibles, herramienta, mano de obra, equipo, traslados, tramites de
permisos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Aplicable al concepto 16.

DESCRIPCION:

DISPOSICIONES: El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccidén del Representante, sin tener
derecho a retribuciéon por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
gue éste suministrard y operard en caso de ganar la licitacién.

Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de
no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfaccion
del Representante.

En la formulacidon de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de
transito debera de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes.

EJECUCION:

MEDICION Y BASE DE PAGO: La unidad de medida para fines de estimacién y pago seré la de
metro cuadrado (M2), con aproximaciéon a dos decimales (0.00), trazado, nivelado, a
satisfaccién del representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.
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